
KOSTNADSANSLAG

966 SANDNES KULTURHUS - Rehabilitering 19.11.2019

Kap 

0 Margin - reserve 2 178 528,21kr                        

1 Rigg 2 215 452,42kr                        

2 Bygningsmessige arbeider 1 058 069,00kr                        

3 VVS Sanitær og Ventilasjon 8 060 000,00kr                        

4 Sterkstrøm

5 Svakstrøm 3 190 000,00kr                        

6 Andre innstallasjoner

0-6 Huskostnad 16 702 049,63kr                     

7 Utomhus 0

0-7 Entreprise kostnad 16 702 049,63kr                     

8 Generelle kostnader 4 407 000,00kr                        

0-8 Prosjektkostnad

9 Spesielle kostnader 0

9.1 Inventar 0

Prosjektkostnader uten mva 21 109 049,63kr                     

9.2 MVA 5 277 262,41kr                        

PROSJEKTKOSTNAD 26 386 312,04kr                     

tomt

Totalkostnad 26 386 312,04kr                     

uten prisstigning

Tiltak ihht. vedlagt tiltaksliste


